



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1016165-34 / 2014	<b>Nº SICONV</b> 809438 / 2014	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PROLONGAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA ANTÔNIO PRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS / AVENIDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FERNANDO PRESTES SP	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS / AVENIDA</b>									<b>372.266,20</b>	
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>					-	<b>360.616,90</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ABERTURA DE CAIXA E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO</b>					-	<b>13.259,24</b>	
2.1.1.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	441,24	8,08	BDI 1	10,25	4.522,71	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.412,39	1,56	BDI 1	1,98	8.736,53	RA
<b>2.2.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>38.626,15</b>	
2.2.1.	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	441,24	62,61	BDI 1	79,42	35.043,28	RA
2.2.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	441,24	5,16	BDI 1	6,55	2.890,12	RA
2.2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	441,24	1,24	BDI 1	1,57	692,75	RA
<b>2.3.</b>			<b>GUIA E SARJETA</b>					-	<b>98.171,75</b>	
2.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.707,23	36,57	BDI 1	46,39	79.198,40	RA
2.3.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	368,20	40,62	BDI 1	51,53	18.973,35	RA
<b>2.4.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO E CAPA DE ROLAMENTO</b>					-	<b>210.559,76</b>	
2.4.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	4.412,39	6,64	BDI 1	8,42	37.152,32	RA
2.4.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.412,39	1,78	BDI 1	2,26	9.972,00	RA
2.4.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	132,37	5,05	BDI 1	6,41	848,49	RA
2.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.780,93	1,38	BDI 1	1,75	8.366,63	RA
2.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,37	918,46	BDI 1			



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016165-34 / 2014	Nº SICONV 809438 / 2014	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROLONGAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA ANTÔNIO PRADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS / AVENIDA	MUNICÍPIO / UF FERNANDO PRESTES SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS / AVENIDA									372.266,20	
3.			PROTEÇÃO DE CONCRETO / ESTRADA DE TERRA					-	11.649,30	
3.1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO					-	11.649,30	
3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	78,85	1,56	BDI 1	1,98	156,12	RA
3.1.2.	SINAPI	97110	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017	M2	78,85	114,91	BDI 1	145,76	11.493,18	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDO PRESTES SP

Local

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ ALVES DE NOVAES

CREA/CAU: A 39724-5

ART/RRT: 0

RECURSO  
↓